
Skema med scenarierne, deres karakteristika, støjvurdering, trafiksikkerhed, arealebehov vej/erstatningsnatur  i m² ,  udgift areal i kr. ,   anlægs overslag , supplerende tiltag , estimat suppleredne tiltag ,  samlet anlægsudgift med alt    

Beskrivelse Støjgener Trafiksikkerhed 
Overslagsmæssig 
arealudgift 

Overslagsmæssig 
udgift til 
erstatnigsnatur

Overslag 
arkæologiske 
undersøgelser

Overslag interne 
udgifter i Køge 
Kommune

Overslag 
entreprenør og 
rådgiver

Samlet 
anlægsoverslag Suppl. tiltag

Estimeret  udgift for 
supp. tiltag 

antal boliger bilister cyklister kr. ekskl moms kr. ekskl moms kr. ekskl moms kr. ekskl moms kr. ekskl moms kr. ekskl moms kr. ekskl moms
min

Scenarie 0 Vejtilslutning v. Ryeskovvej og Ørningevej   <3 +++ + 2.000.000,00      850.000,00         2.700.000,00    650.000,00        25.700.000,00       31.900.000,00     Niveaufri stikrydsn. 37.050.000,00   
"Opr. dispositionsforslag" i f a rundkørsler, en perm. adgang til det v. Kløvestedvej 10 4.000.000,00             

kommende boligområde Møllebankerne III Sanering Ørningevej 750.000,00                
Nedklassificering af Kløvestdevej400.000,00                
anbefales udført 5.150.000,00             

Scenarie 1 <3 + + 2.000.000,00      850.000,00         2.700.000,00    650.000,00        26.200.000,00       32.400.000,00     Niveaufri stikrydsn. 37.550.000,00   
2 rundkørsler v. Kløvestedvej 10 4.000.000,00             

Sanering Ørningevej 750.000,00                
Nedklassificering af Kløvestdevej400.000,00                
anbefales udført 5.150.000,00             

Scenarie 1a <3 +++ + 2.200.000,00      900.000,00         2.700.000,00    700.000,00        27.200.000,00       33.700.000,00     Niveaufri stikrydsn. 38.850.000,00   
2 rundkørsler v. Kløvestedvej 10 4.000.000,00             

Sanering Ørningevej 750.000,00                
Nedklassificering af Kløvestdevej400.000,00                
anbefales udført 5.150.000,00             

Scenarie 2 <3 + +++ 2.500.000,00      900.000,00         2.700.000,00    750.000,00        33.500.000,00       40.350.000,00     41.750.000,00   
2 prioriterede kryds 

Sanering Ørningevej 1.000.000,00             
Nedklassificering af Kløvestdevej400.000,00                
anbefales udført 1.400.000,00             

Scenarie 2a <3 + +++ 2.300.000,00      700.000,00         2.700.000,00    650.000,00        29.350.000,00       35.700.000,00     37.100.000,00   
2 prioriterede kryds

Sanering Ørningevej 1.000.000,00             
Nedklassificering af Kløvestdevej400.000,00                
anbefales udført 1.400.000,00             

Scenarie 3 <3 ++ ++ 2.500.000,00      900.000,00         2.700.000,00    700.000,00        31.300.000,00       38.100.000,00     39.500.000,00   
1 rundkørsel og 1 prioriteret kryds

Sanering Ørningevej 1.000.000,00             
Nedklassificering af Kløvestdevej400.000,00                
anbefales udført 1.400.000,00             

Samlet 
anlægsoverslag inkl. 
suppl. Tiltag
kr. ekskl moms

2 rundkørsler i samme placeringer som 
scebarie 0, ændret horisontalradier 
mellem rundkørslerne 

2 rundkørsler ændret placeringaf  
rundkørsler i forhold til scenarie 0, 
ændret horisontalradier mellem 
rundkørslerne 

2 prioriterede kryds ved Ryeskovvej og 
Ørningevej - begge forsynet med 
niveaufri stikrydsning

2 prioriterede kryds ved Ryeskovvej og 
Ørningevej - der er niveaufri stikrydsning 
evd Ørnige og ITS-anlæg ved Ryeskovvej

Rundkørsel mod nord ved Ryeskovvej og 
prioriteret kryds med niiveaufri 
krydsning ved Ørninge
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