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PROJEKTFORSLAG

PROJEKT- OG MATERIALEBESKRIVELSE

Projektbeskrivelsen danner sammen med det udarbejdede 

projektforslag incl bilag, nævnt i bilagsliste et samlet overblik 

over det påtænkte byggeri.

Bilag fremgår af bilagsliste 1 dateret 25.05.2018.

Byggeplads

Byggepladsen påtænkes etableret indhegnet, bag den nye 

tribune, hvor den eksisterende tribune er fjernet. 

Adgangsforhold koordineres med øvrige byggefelter / den 

ansvarlige herfor.

Servicekerner

Projektforslaget disponerer med 4 servicekerner, en i hvert 

sit publikumsområde fordelt med 2 under tribune og 2 i ter-

ræn mod øst. Servicekerner indeholder alle toiletfaciliteter 

foruden rum til rengøring, tavlerum og rum til varmeveksler.

Alle rum forventes opvarmet til maks. 5 gr.

En kerne apteres ikke, men udføres som råhus med døre, og 

teknikrum til banebelysning er således etableret.

Evakuerings- og brandforhold

Området med tribuneanlæg og tilskuerpladser dimensione-

-

metersikring. 

Siddepladser etableres på tribune med adgang direkte fra 

foranliggende græstæppe/belægning samt med  adgang / 

udgang til areal under tribune.

til det fri eller gennem låger i trådhegn.

Såfremt Eksempelsamlingen følges vedr. indretning af tribu-

ner, kan der etableres 24 sæder i hver stolerække.

Dette nødvendiggør brug af den nederste række hvorved 

der kan etableres 1.038 pladser. Dette betyder dog, at udsy-

net fra den nederste række kan påvirkes af udskiftningsom-

rådet og spillerboksene.

Såfremt der ved myndighedsbehandlingen sammenlignes 

med lignende anlæg opført f.eks. i Haderslev, kan der etab-

leres 1.008 pladser, uden brug af nederste række, og såfremt 

nederste række også udnyttes kan der etableres yderligere 

122 pladser hvorved tribunens samlede kapacitet kan opgø-

res til 1130 pladser.

BYGNINGSBASIS

Fundering

Der udføres hhv. pælefundering og normal direkte funde-

ring iht. i fase 1 udarbejdet geoteknisk rapport, vedlagt som 

bilag.

Funderingen udføres i overensstemmelse med retningslini-

erne heri og som vist i projektforslag.

Udgravning

Der foretages de nødvendige udgravninger i forhold til pro-

jektet og den geotekniske rapport. 

Muld afrømmes og evt. overskydende jord bortkøres og er 

regnet som ren jord og overskydende sand efter udgravnin-

ger genindbygges under belægningerne.

Evt. forurenet jord afregnes efter dokumenterede mængder 

(køresedler) efter enhedspriser i særskilt tilbudsliste.

Der er i projektet regnet med at genindbygge ca. 1.500 tons 

slagger under belægningsten.

Underlag for kunstgræstæppe

Efter afrømning af muld og slagger etableres underlaget for 

stabilgruset med sand og stabilgrus for etablering af afret-

ningslag, shockpad og græstæppe opbygges herpå.

Efter valg af græstæppe detailprojekteres såvel bundopbyg-

ning som afvandingsforhold endeligt.

Resterende udvendige arealer inden for perimetersikring

Der påregnes udført belægninger som vist på tegninger.

AREALOPGØRELSE - CA. AREALER

Grundstørrelse 14.853 m²

Bebygget areal Tribuneanlæg 735 m²

Servicebygninger 

i terræn 174 m²

Spillerbokse 30 m²

Bebygget areal 

i alt 939 m²

Etageareal TV platform 25 m²

Servicekerner 

under tribune 487 m²

Etageareal i alt 1.451 m²

Bebyggelses-

procent 9,77%
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Kunstgræsareal: ca. 8.570 m2. 

bøsninger og opstregninger er tillæg til entrepriseaftalen). 

som aftales gennem særskilt udbud.

Græstæppe forventes at blive som FIFA Quality Pro som 

f.eks. leveret af Unisport.

1.500 tons slagger - ca. 800 m3 genindbygges som nævnt 

under belægningssten med maks. 30 cm, tilpasset afrøm-

3.000 m2 bundopbygning.

Areal ved trinopbygning mod den nye hal 3 udføres med 

betontrin og stenmel.

Afvanding

Kunstgræsbanen drænes i lighed med den ekst. græsbane 

ikke. Dog etableres dræn langs omkreds og i midten for sik-

ring mod eventuelt opstigende grundvand. Der etableres 

12/14 accurende omkring banen som ønsket og øvrig over-

Endelig udførelse af afvandingsprincip sker når retningslinier 

for hele området og omfang af belægninger samt banens 

endelige afvandingsforhold er fastlagt.

Det skal her bemærkes at der er medregnet specialsten som 

stabilgrus for højere dræneffelt, således at banen ikke afvan-

des med dræn men nedsivning, og med nødvendig kapaci-

tet i MSG.

Kloakering

PRIMÆRE BYGNINGSDELE

Bærende konstruktioner

Tribune

Hele tribunen mod vest etableres på bærende konstruktio-

ner i beton med hhv. krokodillebjælker og i enderne af tribu-

nen og ved spillerindgangen med vægskiver.

Tribunerækker udføres ligeledes i beton.

Tagkonstruktion

Tagkonstruktionen på tribune udføres med konstruktioner 

i galv. stål og med trapezpladetag med kondensisolering 

og tagpap, alternativt med tag-åse og kondensisoleret tra-

pezpladetag.

Ydervægge

Fritstående servicekerner udføres i grå afsyrede betonsand-

wichelementer som ydervægge og huldækelementer som 

tag.

Servicekerner under tribune udføres med ydervægge og tag 

i stålsandwichpaneler eller lette systemvægge på stålskelet 

ombygget på stedet.

Indervægge

Indvendige skillevægge udføres af hhv. stålsandwichpaneler 

eller systemvæg på stållægter.

I særligt udsatte områder monteres cementspånplader.

KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE

Ydervægkomplettering 

Døre udføres i stål eller aluminium for at være robuste for 

mekanisk påvirkning.

 

Indervægkomplettering   

På toiletter udføres spanske vægge som opdeling mellem 

toiletter. 

Trapper

Trapper udføres i galv. stål med pladevanger og ristetrin.

  

Værn

med Ø 10 mm balustre.

 

Tribunesæder

Sæder monteres på tribune mod vest i kvalitet som fastmon-

terede klapstole som model SYS95 fra Spectator Seating.

Perimetersikring

Der monteres i ca 2,45 meters højde som Kibo stålgitter-

hegn type SGH 36 (strd) som perimetersikring rundt om hele 

anlægget. Der monteres sidehængte gitterporte som Kibo 

type SVP30. Mellem byggefelter og mod nordøst i alt 5 stk. 

i ca. 5 meters bredde, 1 stk. i ca. 3 meters bredde svarende 

til lågen i banehegnet, og ved tribune 5 stk. i ca. 2 meters 

bredde for publikumsadgange. 

Bag tribune i såvel grundplan som øvre del monteres ligele-

des stålgitterhegn som Kibo SGH 36 i omfang som på teg-

ninger.

Under tribune etableres låger og supplerende lukning som 

vist på tegninger.

Alle låger er med alm. greb og cylinderlås.
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Banehegn

Græsbanen bliver indhegnet med banehegn i ca. 1,1 m høj-

de som Kibo type TRV10. Der etableres 3 meter bred låge 

for adgang til banen, og langs østlig langside etableres fast 

belægning til LED bande.

Spillerbokse, udskiftningsområde

Spillebokse forventes valgt i samarbejde med brugere, in-

denfor den afsatte økonomiske ramme - der er som bilag 

vedlagt type som kan indeholdes, men der er adskillige al-

ternativer som kan komme i betragtning.

OVERFLADER

Ydervægge

Ydervægge fremstår i grå beton og stålsandwichpaneler / 

evntuelt systemvægge i stålskelet beklædt udvendigt med 

slagfast beklædning som f.eks. cementbaseret plade.

Indervægge

-

lige bygninger med en stor  publikumsgennemstrømning er 

det særdeles vigtigt at væggene uden større omkostninger 

fremstår pæne og præsentable. 

Med baggrund i dette fremstår vægge som en kombination 

Gulve

Teknikrum udføres med støvbunden beton.

Toiletter og rengøringsrum udføres med epoxygulve.

Lofter

Lofter afsluttes som stålsandwichpaneler med partielle trold-

tektpaneler evntuelt fulddækkende træbeton. 

Lofter i fristående servicekerner udføres som underside hul-

dæk.

Tag

Tagdækningen afsluttes med tagpap / tagfolie. 

INSTALLATIONER

Banevandingsanlæg

Anlægget skal detailprojekteres sammen med selve banen 

således at kapacitet og endelig udformning tilpasses. 

Der er taget udgangspunkt i et automatisk vandingsanlæg 

med 8 stk. Hunter High Speed pop up vandingskanoner, 

STK-6V-HSB-314 hver monteret på 3” Nelson ballonventil 

ventilbokse udført i stål. Låget til ventilboksen/vandingska-

non kan beklædes med kunstgræs. Der etableres endvidere 

2 stk. hydranter i boksene ved målene. Ringledning udføres i 

Ø160 mm PE rør PN10. Vandingsanlægget er projekteret til 

at vande med 3 stk. vandingskanoner samtidig. Der etable-

res 1 stk. vandtank 30 m³. Der er vand til 1 vanding før kamp 

og 1 vanding i halvlegen. Der etableres 1 stk. pumpebrønd 

(Ø1200 mm x h 6,2 m) I pumpebrønden monteres 1 stk. dyk-

-

ges Ø600 mm støbejernsdæksel på pumpebrønd. 

Automatisk påfyldning af vandtank placeres i teknikrum. 

El-tavle incl. softstarter til styring af pumpe placeres i tek-

nikrum. Hunter styreboks til automatisk vanding. 

Anlægget tilsluttes off. forsyning og opmærksomheden hen-

ledes på at der kræves 16 m³/t fra vandforsyningen ved til-

slutningspunkt ved teknikrum.

 

Påfyldning til tank med 2” magnetventil, styring for niveau i 

tank, afgangstee.

Banevarme

Ligesom vandingsanlægget skal varmeanlægget i banen de-

tailprojekteres sammen med fastlæggelsen af bundopbyg-

ningen for det valgte græstæppe.

Der er taget udgangspunkt i et anlæg opbygget med 25 mm 

PE rør sdr 11. Varmeslangerne kobles på fordelerrør med 

fuldsvejsede koblingsrør. Varmeslanger nedpløjes med en 

afstand på 30 cm cc mellem varmeslangerne. Varmeslanger 

lægges i en dybde af ca. 40 cm til underkant rør. Monteres 

i samme ende på fordelerrør af PEH rør med fuldsvejsede 

koblinger. Fordelerrør lægges i en dybde af ca. 60 cm til un-

derkant af rør. Fra teknikrum føres 1 fremløbsledning samt 

dobbelte returledninger. 

Til isolering af føderør lægges en 100 mm tyk polystyrenpla-

de midt over rørtracé og med en overbredde på ca. 40-50 

cm til hver side. 
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Der placeres 3 følere i banen (ved returløb) til måling af jord-

temperatur samt 1 referenceføler i den kolde jord udenfor 

banen. I teknikrum placeres 1 stk. tryktransmitter for regule-

ring af pumpe i returledningen. 

Der monteres afspærringsventiler på returløbssiden. Afspær-

brud på varmeslangerne, hvor utætheden således lettere 

kan lokaliseres. 

Styrekabel til føler lægges i trækrør, der lægges sammen 

med frem/returledninger med kabelbrønde i knækpunkter. 

Der placeres 2 udluftninger på retur samt 1 aftapning.

Fremløbsledningerne indføres i teknikrum gennem gennem-

føringer i grund inden gulv etableres. 

I teknikrum placeres der varmeunit med frekvensstyret pum-

pe, varmestyring samt udlufter. I 

anlægsfasen etableres midlertidig vakuum-udlufter. 

Sanitet

Der monteres sanitet i antal som illustreret på gældende teg-

ningsmateriale.

Klosetter som Ifö Sign fritstående wc

Urinaler som Falcon Waterless

Håndvaske som Ifö Sign

Rengøringsvaske i stål.

Blandingsbatterier som Oras stdr.

Kloak

Der etableres separate anlæg for indvendig spildevand og 

regnvand.

Tagnedløb føres til fodbøjning under terrændæk og forsynes 

med renserør, umiddelbart før udløb fra bygningen – alterna-

tivt etableres rensebrønd umiddelbart udenfor bygningen.

Indvendigt spildevandsanlæg i servicekerner udføres som 

Alle ledninger føres til udvendigt kloakanlæg via spule/ren-

sebrønde, der placeres umiddelbart udenfor bygninger. Hele 

installationen udføres som energivenligt gravitationssystem.

Varme i bygninger

Servicekerner holdes frostfri med el-radiatorer.

Vand

Der udføres udtag i teknikrum for vand til banevandning, 

samt interne fordelingsledninger for 4 servicekerner.

Der udføres vandinstallationer for sanitet m.m. i 4 servicekerner.

Der etableres tilslutning for pølsebod ved alle 4 servicebok-

se.

Der udføres anlæg for tapsteder i toiletter m.v. med koldt 

vand og varmtvandsproduktion i rengøringsrum udføres 

med ca. 15 l. el-vandvarmer

Der udføres ikke brugsvand med ringforbindelse som anført 

i udbuddet. 

Dette vil medføre ”gammelt” vand i rørerne.

Vandrørsinstallationer udføres som skjult/delvist skjult instal-

lation i offentlige tilgængelige rum.

Ventilation        

Der udføres mekanisk udsugningsanlæg uden varmegenvin-

ding til opretholdelse af tilstrækkelig luftkvalitet på toiletter 

og rengøringsrum i servicekerner.

Elinstallationer  

Materialer

Alle produkter og komponenter vælges for placering det på-

gældende sted.

Det betyder en effektiv korrosionsbestandig udførelse i om-

råder, hvor installationen er udsat for fugt og/eller vand.

Føringsveje

Der etableres føringsveje for El-hovedforsyning.

Der etableres føringsveje med gitterbakker iht. gældende 

normer. 

Føringsveje oplægges på tilhørende bæringer. 

El-forsyning

Bygningen regnes forsynet fra transformer med 50 m stikled-

ning etableret med 4x4x240 ALM. Hvori den ønskede udvi-

delse er indeholdt.

El-anlæg i terræn

Kabler i terræn føres forskriftsmæssigt, dvs. minimum 35 cm 

under færdigt terræn og med mekanisk beskyttelse, eller 

ubeskyttet minimum 70 cm under færdigt terræn med over-

liggende røde markeringsbånd.

Stadionbelysning

For stadionbelysning henvises til vedhæftede funktionsbe-

skrivelse, X6.900 - Arbejdsbeskrivelse for sportsbelysning, 

som omhandler fundamenter, master, gallerier og armaturer 

for belysningsniveau 1000 lux.
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Og hvor forsyning, fundamenter og master er forberedt til 

evntuelt senere etablering af tavleudbygning, gallerier og 

projektører for 1400 lux. 

Belysning og belysningsarmaturer

Belysning i servicekerner og på tribune monteres under git-

terbakker og iht. gældende normer og med lysniveau i hen-

hold til gældende regler.

Lavspændingsinstallationer

Installationer til 230V/400V stik i servicekerner udføres iht. 

gældende normer samt krav i byggeprogram for tilslutning 

af bygherreleverancer, herunder mobile pølseboder.

Tekniske installationer og stadioninventar 

Tribuneanlæg, scoretavler, incl ramme og fundamenter samt 

skærme ved indgange detailprojekteres i samarbejde med 

brugere og bygherre indenfor den aftalte prisramme.

Der udføres installation til infoskærme ved indgange.

 

Installationer for EDB

Der etableres x-felt i teknikrum og tilhørende installationer 

iht. byggeprogram. 

Nød- og panikbelysning

Under tribune etableres der lovpligtig nød- og panikbelys-

Forsyninger til VVS-installation

Alle nødvendige forsyninger for VVS-installationer er inkl. og 

udført iht. gældende regler.

Forsyning til banevanding

Alle nødvendige forsyninger for anlæg til banevanding er 

inkl. og udført iht. gældende regler.

 

Installationer for bygherre leverancer

Der etableres de nødvendige installationer for INFO skærme 

med videre i henhold til byggeprogrammet. 

Installationerne udføres i henhold til nærmere aftaler med 

hensyn til placering m.v. 

ADK anlæg

ADK-system leveres som 1 online dør til rum 7 Varmeveksler


